

Provincia di Sassari  
COMUNE DI THIESI



*Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone sociale (recupero) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.71/32 del 16.12.2008*

**RECUPERO DELL'IMMOBILE LOCALIZZATO IN VIA GARAU, 2 - Fg.22 - Mapp. 902 - Sub. 2**  
CUP G69G10000110002 (master) – CUP G69G10000120002 (collegato)

Il Direttore dei Lavori:

Arch. Ing. Andrea FONNESU  
via Sassari, 94 - 07041 Alghero (SS)  
T. (+39) 334 7386321 - fonnesu@gmail.com

**LUXE**  
ARCHITECTUR STUDIO

## PERIZIA nr.1

### QUADRO SPESE TECNICHE

Questo elaborato grafico è di proprietà del Comune di Thiesi , pertanto non può essere riprodotto nè integralmente, nè in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito	Ident. FILE	Data	Scala / Formato	Cod. Elab.
	-	03 2025	A4	A2 01 02
<div>Il Direttore dei Lavori Arch. Ing. Andrea FONNESU</div> <div>Il RUP Ing. Francesco Mario SPANU</div> <div>Il Sindaco Dott. Gianfranco SOLETTA</div>				

Comune di Thiesi  
Provincia di Sassari

Programma per la realizzazione di interventi di patrimonio pubblico ad uso non residenziale ovvero di acquisto e recupero di alloggi residenziali da assegnare a canone sociale. Deliberazione di Giunta Regionale n. 71/32 del 16.12.2008

Recupero dell'immobile localizzato in Via Garau, 2 – Thiesi

CUP G69G10000120002 - CIG 9511940D31

PERIZIA nr.1

QUADRO SPESE TECNICHE

										K=
FASE1 (DEF)										8,000679%
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere V	Parametro base singole opere P	Grado di complessità G	Codice Q	Prestazione affidate Q	Sommatoria prestazioni Σ Qi	Compensi (al netto delle spese) CP= V x P x G x Σ Qi	Spese S= CP x K	Corrispettivi CP + S
Fase: b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE										
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,09000	2.465,75 €	197,28 €	2.663,03 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,01000	273,97 €	21,92 €	295,89 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ris	0,03000	821,92 €	65,76 €	887,68 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicure	0,01000	273,97 €	21,92 €	295,89 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.	0,03000	821,92 €	65,76 €	887,68 €
TOTALE LORDO - Fase: b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE							0,17000	4.657,53 €	372,63 €	5.030,17 €
Sconto riservato all'Amministrazione			-15,000%					-698,61 €	-55,89 €	-754,51 €
TOTALE NETTO - Fase: b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE								3.958,92 €	316,74 €	4.275,66 €
Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA										
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle str	0,23000	6.301,37 €	504,15 €	6.805,52 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	QbII.02	Rilievi dei manufatti	0,04000	1.095,89 €	87,68 €	1.183,57 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,01000	273,97 €	21,92 €	295,89 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estir	0,07000	1.917,81 €	153,44 €	2.071,25 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,02000	547,95 €	43,84 €	591,78 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m	0,02000	547,95 €	43,84 €	591,78 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,03000	821,92 €	65,76 €	887,68 €
TOTALE LORDO - Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA							0,42000	11.506,85 €	920,63 €	12.427,47 €
Sconto riservato all'Amministrazione			-15,000%					-1.725,99 €	-138,09 €	-1.864,08 €
TOTALE NETTO - Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA								9.780,86 €	782,54 €	10.563,39 €
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA										
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli ese	0,07000	1.917,81 €	153,44 €	2.071,25 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,13000	3.561,64 €	284,96 €	3.846,60 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi	0,04000	1.095,89 €	87,68 €	1.183,57 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogra	0,02000	547,95 €	43,84 €	591,78 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,02000	547,95 €	43,84 €	591,78 €
TOTALE LORDO - Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA							0,28000	7.671,23 €	613,75 €	8.284,98 €
Sconto riservato all'Amministrazione			-15,000%					-1.150,66 €	-92,06 €	-1.242,72 €
TOTALE NETTO - Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA								6.520,57 €	521,69 €	7.042,26 €

Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI										
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,32000	8.767,12 €	701,43 €	9.468,55 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni	0,03000	821,92 €	65,76 €	887,68 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	0,06000	1.643,84 €	131,52 €	1.775,35 €
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,04000	1.095,89 €	87,68 €	1.183,57 €
TOTALE LORDO - Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI							0,45000	12.328,76 €	986,38 €	13.315,15 €
Sconto riservato all'Amministrazione			-15,000%					-1.849,27 €	-147,95 €	-1.997,23 €
TOTALE NETTO - Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI								10.479,49 €	838,43 €	11.317,92 €
Fase: d.I) VERIFICHE E COLLAUDI										
E.06	EDILIZIA	307.409,89 €	9,3813544172%	0,95	Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esc	0,03000	821,92 €	65,76 €	887,68 €
TOTALE LORDO - Fase: d.I) VERIFICHE E COLLAUDI							0,03000	821,92 €	65,76 €	887,68 €
Sconto riservato all'Amministrazione			-15,000%					-123,28 €	-9,86 €	-133,15 €
TOTALE NETTO - Fase: d.I) VERIFICHE E COLLAUDI								698,63 €	55,90 €	754,53 €

K=8,000679%

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere V	Parametro base singole opere P	Grado di complessità G	Codice Q	Prestazione affidate Q	Sommatoria prestazioni Σ Qi	Compensi (al netto delle spese) CP= V x P x G x Σ Qi	Spese S= CP x K	Corrispettivi CP + S
Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA										
E.06	EDILIZIA	451.829,93 €	8,4702856058%	0,95	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estim	0,07000	2.545,04 €	203,62 €	2.748,66 €
TOTALE LORDO - Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA								2.545,04 €	203,62 €	2.748,66 €
Sconto riservato all'Amministrazione			-15,000%					-381,75 €	-30,54 €	-412,29 €
TOTALE NETTO - Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA								2.163,29 €	173,08 €	2.336,37 €

K=8,000679%

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere V	Parametro base singole opere P	Grado di complessità G	Codice Q	Prestazione affidate Q	Sommatoria prestazioni Σ Qi	Compensi (al netto delle spese) CP= V x P x G x Σ Qi	Spese S= CP x K	Corrispettivi CP + S
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA										
E.06	EDILIZIA	470.198,57 €	8,3837821522%	0,95	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli ese	0,07000	2.621,46 €	209,73 €	2.831,19 €
E.06	EDILIZIA	470.198,57 €	8,3837821522%	0,95	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,13000	4.868,42 €	389,51 €	5.257,93 €
E.06	EDILIZIA	470.198,57 €	8,3837821522%	0,95	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi	0,04000	1.497,98 €	119,85 €	1.617,82 €
E.06	EDILIZIA	470.198,57 €	8,3837821522%	0,95	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogra	0,02000	748,99 €	59,92 €	808,91 €
E.06	EDILIZIA	470.198,57 €	8,3837821522%	0,95	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,02000	748,99 €	59,92 €	808,91 €
TOTALE LORDO - Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA							0,28000	10.485,83 €	838,94 €	11.324,77 €
Sconto riservato all'Amministrazione			-15,000%					-1.572,84 €	-125,84 €	-1.698,68 €
TOTALE NETTO - Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA								8.912,99 €	713,10 €	9.626,09 €



		a	b	a+b
Riepilogo (importi al netto del ribasso)	da convenzione in data 13.09.2016	modifiche 2022	CSP+CSE	TOTALE
TOTALE NETTO - Fase: b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	4.275,66 €	4.275,66 €		4.275,66 €
TOTALE NETTO - Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	10.563,39 €	10.563,39 €		10.563,39 €
TOTALE NETTO - Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	7.042,26 €			0,00 €
TOTALE NETTO - Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	11.317,92 €			0,00 €
TOTALE NETTO - Fase: d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	754,53 €			0,00 €
TOTALE NETTO - Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		2.336,37 €		2.336,37 €
TOTALE NETTO - Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		9.626,09 €		9.626,09 €
TOTALE NETTO - Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA			3.437,89 €	3.437,89 €
TOTALE NETTO - Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		15.470,51 €		15.470,51 €
TOTALE NETTO - Fase: d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		1.031,37 €		643,35 €
TOTALE NETTO - Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			8.594,73 €	8.594,73 €
<b>TOTALE</b>	<b>33.953,77 €</b>	<b>43.303,40 €</b>	<b>12.032,62 €</b>	<b>54.947,99 €</b>

(1) imponibile	€ 54.947,99	
(2) Rivalsa 4% INPS su (1)	€ 2.042,42	4%
(3) Contributo integrativo 4% INARCASSA su (1)+(2)	€ 2.295,14	4%
(4) IVA 22% su (1)+(2)+(3)	€ 8.607,10	22%
<b>(5) Totale parziale (1)+(2)+(3)+(4)</b>	<b>€ 68.280,66</b>	