



ESSECIQUADRO ASSOCIATI SRL

COMUNE DI THIESI

L.R. 19 DICEMBRE 2023 N. 17 - ALLEGATO 3 - TABELLA L. INVESTIMENTI FINANZIATI DALL'ACCORDO STATO-REGIONE DEL 7.11.2019 (ART. 1, DA COMMA 866 A 873, L. 160/2019). "CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI THIESI"

CUP: G63I23000130002 - CIG: B50AF083D3

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

Sassari 25.03.2025

Il Committente

Comune di Thiesi

RUP Dott. Ing. Francesco Mario Spanu

Il Tecnico

Arch. Gian Maria Sale

ELENCO ELABORATI

ELABORATI GRAFICI

TAV 1 – Inquadramento territoriale

TAV 2.1 - ARCH stato attuale piante

TAV 2.2 - ARCH stato attuale piante

TAV 2.3 - ARCH stato attuale prospetti e sezioni

TAV 3.1 - ARCH stato di progetto piante

TAV 3.2 - ARCH stato di progetto piante

TAV 3.3 - ARCH stato di progetto prospetti e sezioni

TAV 4 - ACS piante stato attuale

TAV 5 - ACS piante stato di progetto

TAV 6 - ACS schema funzionale

TAV 7 - ILL stato attuale per relamping

TAV 8 - ILL stato di progetto relamping

TAV 9 - FVT pianta

TAV 10 - FVT schema unifilare

ALLEGATI

ALL 1 - relazione tecnica descrittiva

ALL 2 - report fotografico

ALL 3 - CONT Quadro economico

ALL 4 - CONT Computo metrico estimativo

ALL 4.1 - CONT Computo metrico sicurezza

ALL 5 - CONT Elenco prezzi

ALL 6 - CONT Analisi dei prezzi

ALL 7 - CONT Stima incidenza manodopera

ALL 8 - ENE ex L10

ALL 9 - ENE Diagnosi energetica

ALL 10 - ENE - APE ante intervento

ALL 11 - ENE - APE previsionale post intervento

ALL 12 - ILL Relazione illuminazione

ALL 13 - FVT relazione tecnica

ALL 14 - schema quadro elettrico

ALL 15 - Capitolato speciale d'appalto

ALL 16 – PSC, fascicolo dell'opera e cronoprogramma

ALL 17 - Schema di contratto