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VERBALE
Il  verbale  sintetizza  tutte  le  informazioni  e  le  attività  relative  alla  presente  RdX  tra  cui  quelle  relative  alla
configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione
delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_220507 Ufficio Tecnico - Francesco
Mario Spanu

Impostazioni
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_419821 “Risanamento conservativo e
messa in sicurezza delle

facciate dell’edificio comunale
ospitante la comunità alloggio

per anziani “Casa Clivio” di
Thiesi” - 2° INTERVENTO

“Risanamento conservativo e messa in sicurezza
delle facciate dell’edificio comunale ospitante la

comunità alloggio per anziani “Casa Clivio” di
Thiesi” 2° INTERVENTO

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad

invito (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

No Sì Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa
(RDO)

Valuta:

36.181 EUR

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA
Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione 13/09/2023 19:11
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Data e Ora di Chiusura 15/09/2023 08:30

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 15/09/2023 09:01

Valutazione iniziata da: Francesco Mario Spanu

RISPOSTE
L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini
di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e
per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 1

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Tecnica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

Lista di fornitori invitati
Ragione Sociale Data d'invito Fornitori invitati dall'Acquirente

ANTONIO PIREDDA
COSTRUZIONI

13/09/2023 19:11 Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:
Fornitore Data della Risposta Note

ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI 14/09/2023 13:11

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

TECNICA
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla
Busta  Tecnica.  L'attività  svolta  comporta  la  verifica  delle  risposte  ammesse  a  questa  fase,  coerentemente  con
quanto  richiesto  dalla  presente  negoziazione  e  può  concludersi  con  l'esclusione  di  alcuni  fornitori  a  causa  di
requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del
gruppo  e  le  tempistiche  con  cui  si  sono  svolte  le  attività.  In  seguito  sono  riportati  i  dati  dell'area  Tecnica
sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema e statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE TECNICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

ANTONIO PIREDDA 14/09/2023 13:11:45 da Piredda Antonio
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COSTRUZIONI 14/09/2023 13:11:45 da Piredda Antonio

APERTURA BUSTA TECNICA
Busta Tecnica Aperta 15/09/2023 09:01

Busta Tecnica Aperta da Francesco Mario Spanu

Commissione Apertura Buste

BUSTA TECNICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione

Tecnica

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di

valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,

Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta

Allegato

Allegati
Generici

1 0 0 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE TECNICHE
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 0

Fornitore ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente
TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (49 KB);
Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA
Utente-Gruppo di

Valutazione Tecnica
Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Francesco Mario Spanu ANTONIO PIREDDA
COSTRUZIONI

15/09/2023 09:01

CONGELAMENTO VALUTAZIONE TECNICA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Fornitori non esclusi Fornitori esclusi

Francesco Mario Spanu 15/09/2023 09:22 1 0
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ESITO VALUTAZIONE TECNICA
Stato Esclusione/Inclusione Fornitore Note

Incluso ANTONIO PIREDDA
COSTRUZIONI

ECONOMICA
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla
Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con
quanto  richiesto  dalla  presente  negoziazione  e  può  concludersi  con  l'esclusione  di  alcuni  fornitori  a  causa  di
requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del
gruppo  e  le  tempistiche  con  cui  si  sono  svolte  le  attività.  In  seguito  sono  riportati  i  dati  dell'area  Economica
sottoposta  a  valutazione,  eventuali  commenti  inseriti  nel  sistema  ed  le  statistiche  relative  alle  attività  di  ogni
membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

ANTONIO PIREDDA
COSTRUZIONI

14/09/2023 13:11:45 da Piredda Antonio

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta 15/09/2023 09:22

Busta Economica Aperta da Francesco Mario Spanu

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione
Economico

Parametri Prezzo
inclusi nella

Classifica Finale

Parametri Prezzo esclusi
dalla Classifica Finale

Allegati
Generici

1 0 0 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 0

Fornitore ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Valuta Evento EUR

Prezzo totale complessivo 0

Allegato Busta Economica firmata digitalmente PriceEnvelopeSummary (1).pdf.p7m (46 KB);
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Allegato Busta Economica firmata digitalmente Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente-Gruppo di

Valutazione Economica
Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Francesco Mario Spanu ANTONIO PIREDDA
COSTRUZIONI

15/09/2023 09:22

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Fornitori non esclusi Fornitori esclusi

Francesco Mario Spanu 15/09/2023 09:23 1 0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Stato Esclusione/Inclusione Fornitore Note

Incluso ANTONIO PIREDDA
COSTRUZIONI

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA
Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO
Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round Utente che ha

svolto l'azione
Data & Ora -

Azione
Azione svolte

0 Spanu
Francesco Mario

13/09/2023 19:11 Prima offerta

0 Spanu
Francesco Mario

15/09/2023 09:28 Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata
Classifi

ca
Ragione Sociale Aggiudicazione Prezzo

Totale
Prezzo

Conferma
to

1 ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI Aggiudicata 0 0
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RDO ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI
Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

15/09/2023
09:23:28

La fase di Valutazione
Economica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Finale.

Spanu
Francesco

Mario

La fase di Valutazione
Economica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Finale.

15/09/2023
09:22:42

La Busta Economica è
stata aperta

Spanu
Francesco

Mario

La Busta Economica è stata
aperta

15/09/2023
09:22:40

La fase di Valutazione
Tecnica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Economica.

Spanu
Francesco

Mario

La fase di Valutazione
Tecnica è stata congelata e
la RDO è entrata in fase di

Valutazione Economica.

15/09/2023
09:01:56

La Busta Tecnica è stata
Aperta

Spanu
Francesco

Mario

La Busta Tecnica è stata
Aperta

15/09/2023
09:01:54

La fase di Pre-
valutazione è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Tecnica.

Spanu
Francesco

Mario

La fase di Pre-valutazione è
stata congelata e la RDO è

entrata in fase di
Valutazione Tecnica.

15/09/2023
09:01:47

Valutazione RdO Iniziata
Spanu

Francesco
Mario

Data di Chiusura RdO:
15/09/2023 08:30:00

13/09/2023
19:11:20

La RDO è stata
pubblicata.

Spanu
Francesco

Mario

La RDO è stata pubblicata.,
La RDO si conclude in data:

15/09/2023 08:30:00 .

EMAIL INVIATE
Data (dd/mm/yyyy) Descrizione mail Destinat

ari

15/09/2023 09:28 B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di
Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta

1

14/09/2023 14:46 B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un
messaggio sul tool di messaggistica RDx

1
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14/09/2023 06:00 B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di
chiusura della RDO

1

13/09/2023 19:11 B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della
pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)

1

MESSAGGI INVIATI
Lista

destinat
ari

Data Oggetto Messaggio Letto da
destinat

ari

Risposte Allegati Classific
azione

Messagg
io

ANTONI
O

PIREDDA
COSTRUZ

IONI

14/09/2023 14:
46

Modifica Allegato
A4 - IMPOSTA DI

BOLLO

Con la presente si
trasmette l'Allegato

A4, per l'assolvimento
dell'imposta di bollo,
modificato. Lo stesso

dovrò essere
compilato e
trasmesso in

sostituzione di quello
allegato

precedentemente.

1 1 1

MESSAGGI RICEVUTI
Mittente Data Oggetto Messaggio Letto

dall'azie
nda

Risposta Allegati Classific
azione

Messagg
io

ANTONI
O

PIREDDA
COSTRUZ

IONI

14/09/2023 18:
10

Re: Modifica
Allegato A4 -

IMPOSTA DI BOLLO

Buonasera.
con la presente, non
avendo la possibilità
di poter modificare l’

allegato mandato,
intendo comunicarvi

che l’oggetto dei
lavori  nel modello di
assolvimento marca

da bollo allegato deve
intendersi quello per
cui si partecipa alla

gara.
Cordiali saluti

15/09/20
23 09:25

0 0

MESSAGGI INOLTRATI
Non sono presenti elementi da mostrare.
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